



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO  
REKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 METŲ SAUSIO 02 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL 2017 METŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO, DĖL 2017 METŲ GEGUŽĖS 15 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V- 457 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 02 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL 2017 METŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ GEGUŽĖS 24 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 481,, DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-16 „DĖL 2017 METŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PATVIRTINIMO PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ KOVO 23 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V- 273 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ SAUSIO 9 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V- 32 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ KOVO 21 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V- 259 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO IR DĖL 2017 METŲ KOVO 8 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-228 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ KOVO 1 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V- 204 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ BALANDŽIO 19 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO IR DĖL 2017 METŲ BALANDŽIO 6 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-322 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO IR DĖL 2017 METŲ KOVO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-214 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 2 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO IR DĖL 2017 METŲ VASARIO 24 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-180 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ KOVO 23 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 273,, DĖL 2017 METŲ SAUSIO 02 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PAPILDYMO“ KOREGAVIMO, DĖL 2017 METŲ KOVO 29 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-294 „DĖL 2017 METŲ SAUSIO 02 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PAPILDYMO IR DĖL 2017 METŲ KOVO 03 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 216 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO, DĖL 2017 METŲ KOVO 06 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 217 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO, DĖL 2017 METŲ VASARIO 22 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 177 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO BEI DĖL 2017 METŲ KOVO 07 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 226 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO, IR DĖL 2017 METŲ VASARIO 24 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V- 180 ,, DĖL 2017 METŲ SAUSIO 02 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-16 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMO PLANO PAPILDYMO IR DĖL 2017 METŲ SAUSIO 09 D. REKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-32 PATVIRTINTO VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ PLANO, KOREGAVIMO“ KOREGAVIMO

2017 m. birželio 02 d. Nr. V-...<sup>518</sup>.....

Kaunas

1. P a p i l d a u 2017 metų sausio 02 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtintą 2017 metų viešųjų pirkimų planą naujomis eilutėmis (priedas Nr. 1).
2. K o r e g u o j u 2017 metų gegužės 15 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V-457 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutę Nr. 113.5 (priedas Nr. 2)

3. K o r e g u o j u 2017 metų gegužės 24 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V- 481 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutę Nr. 104.3 (priedas Nr. 3).
4. K o r e g u o j u 2017 metų kovo 23 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V- 273 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutę Nr. 113.2 (priedas Nr. 4).
5. K o r e g u o j u 2017 metų kovo 29 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V-294 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 5.2. (priedas Nr. 5).
6. K o r e g u o j u 2017 metų vasario 24 d. Rektoriaus įsakymu Nr. V- 180 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutę Nr. 81.2. (priedas Nr. 6)

Medicinos akademijos kanclerė,  
pavadojanti rektorių



prof. Daiva Rastenytė

## 2017 metų viešųjų pirkimų plano papildymas

PREKĖS						
Eil. Nr.	BVPŽ kodas - kategorija	Pirkimo objekto pavadinimas	Planuojama pirkimo data	Preliminari pirkimo vertė, Eurais	Planuojamas pirkimo būdas	Planuojama sutarties trukmė
79.2.	03121100-6	Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai.	II-IV	500,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimai (atskiri pirkimai pagal poreikį)	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 03 mėn.
43.3.	33124130-5	Įvairios diagnostinės medžiagos	II-IV	4.000,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimai (atskiri pirkimai pagal poreikį)	iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.
56.9.	39294100-0	Informavimui ir reklamai skirti produktai (mobilus reklaminis stendas)	II	900,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 01 mėn.
113.4.1.	35821100-6	Vėliavų stiebai	II	300,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 03 mėn.

PASLAUGOS							
Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Kategorija	Pirkimo objekto pavadinimas	Planuojama pirkimo data	Preliminari vertė, Eurais	Pirkimo būdas	Planuojamo sutarties trukmė
74.4.	79342200-5	13	Skatinimų paslaugos (Vaistinėje gaminamų kremų pardavimų skatinimas)	II	2.300,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017-12-31d.

32.6.	712480000-8	12	LSMU Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g. 2, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	II	22,000,00 Eur be PVM	Neskelbiamos supaprastintos derybos	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.
56.2.	71354300-7	12	Topografinė medžiaga sklypo, adresu Dainavos g. 3, Kaunas	II	1.000,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 06 mėn.
61.1.	98310000-9	27	Skalbimo ir sauso valymo paslaugos (Kultūros centrai)	II	206,50 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimas (nėra CPO)	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 mėn.
78.	64216200-5	5	Elektroninės informacijos paslaugos	II	200,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.
22.11.	98390000-3	27	Dalyvių mokesčiai	II-IV	2.500,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimai (atskiri pirkimai pagal poreikį)	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

#### DARBAI

Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Pirkimo objekto pavadinimas	Planuojama pirkimo data	Preliminari vertė, Eurais	Planuojamas pirkimo būdas	Planuojama sutarties trukmė
4.	45261000-4	LSMU bendrabučio pastato Dainavos g. 3, Kaune, stogo kapitalinio remonto rangos darbai	II	275.000,00 Eur su PVM	CPO	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

**2017 metų gegužės 15 d. rektoriaus įsakymu Nr. V- 457 patvirtinto 2017 metų viešųjų  
pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 113.5 koregavimas**

*Vietoje viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 113.5:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuoja ma pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
113.5.	33141800-8	Odontologinių medžiagų pirkimas pagal paraišką Nr. VPT1962	II-III	6.445,00 Eur su PVM	Atviras konkursas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne mažiau kaip 24 mėn.

*Turi būti viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutė Nr. 113.5:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas - kategorija</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuoja ma pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
113.5.	33141800-8	Odontologinių medžiagų pirkimas	II-III	9.395,00 Eur su PVM	Atviras konkursas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne mažiau kaip 36 mėn.

**2017 metų gegužės 24 d. rektoriaus įsakymu Nr. V- 481 patvirtinto 2017 metų viešųjų  
pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 104.3 koregavimas**

*Vietoje viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 104.3:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
104.3.	<b>48000000-8</b>	Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos	II	5.000,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimai (atskiri pirkimai pagal poreikį)	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

*Turi būti viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutė Nr. 104.3:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas - kategorija</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
104.3.	<b>48000000-8</b>	Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos	II-IV	15.000,00 Eur be PVM	Mažos vertės pirkimai (atskiri pirkimai pagal poreikį)	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

**2017 metų kovo 23 d. rektoriaus įsakymu Nr. V- 273 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 113.2 koregavimas**

*Vietoje viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 113.2:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojama s pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
113.2.	35821000-5	Vėliavos	I-II	540,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 03 mėn.

*Turi būti viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutė Nr. 113.2:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas - kategorija</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojama s pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
113.2.1.	35821000-5	Vėliavos	I-IV	1.000,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 03 mėn.

**2017 metų kovo 29 d. rektoriaus įsakymu Nr. V-294 patvirtinto 2017 metų viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 5.2. koregavimas**

*Vietoje viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 5.2.:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuoja ma pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
5.2.	<b>03211100-4</b>	Kviečiai	II	1470,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

*Turi būti viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutė Nr. 144:*

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas - kategorija</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuoja ma pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
5.2.	<b>03211100-4</b>	Kviečiai	II	2.470,00 Eur su PVM	Mažos vertės pirkimas	Iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.



**2017 metų vasario 24 d. rektoriaus įsakymu Nr. V- 180 patvirtinto 2017 metų viešųjų  
pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 81.2. koregavimas**

***Vietoje viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutės Nr. 81.2:***

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
81.2.	32323500-8	Vaizdo stebėjimo sistema (įskaitant sumontavimą)	I-II	15.550,00 EUR su PVM	Mažos vertės pirkimas	iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 06 mėn.

***Turi būti viešųjų pirkimų plano skyriaus „Prekės“ eilutė Nr.81.2.:***

<b>PREKĖS</b>						
<b>Eil. Nr.</b>	<b>BVPŽ kodas - kategorija</b>	<b>Pirkimo objekto pavadinimas</b>	<b>Planuojama pirkimo data</b>	<b>Preliminari pirkimo vertė, Eurais</b>	<b>Planuojamas pirkimo būdas</b>	<b>Planuojama sutarties trukmė</b>
81.2.	32323500-8	Vaizdo stebėjimo sistema (įskaitant sumontavimą)	I-II	22.000,00 EUR su PVM	Mažos vertės pirkimas	iki prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 06 mėn.